

株式会社JERA 資材調達統括部 2025年度調達計画（土木・建築工事）

弊社発注の案件について、コスト削減や合理的な工事施工に向けたご提案やご意見を随時受け付けさせていただきますので、積極的にご協力くださいますようお願い致します。

- ・掲載されている調達予定案件につきましては、弊社の都合により変更・取り止めすることがございますので、予めご了承願います。
- ・調達予定件名に応じ、当社工事実績の有無や現場責任者の資格等の要件を個別に定める場合がございます。
- ・掲載内容の質疑等について、各発電所、各主管箇所への問い合わせおよび訪問は固くお断りさせていただきます。

※2025年3月に、内容の更新を行いました。変更箇所は赤字で記載しています。件名No.は当初公開時から変更していません。

ご提案・ご意見 例)

- 複数件名の集約化 : (例) 同一発電所・近隣複数発電所の複数件名の集約（施工班や重機、車両、仮設他の流用等の合理化運用およびこれに伴うコスト削減）
- 工期設定提案 : (例) 工期設定の柔軟化（工期の長期設定または工期提案型による施工班・作業者の安定確保およびこれに伴うコスト削減）
- 工事施工の分割・併合化 : (例) 施工範囲や工事内容の分割、他工事との併合等による施工効率化およびこれに伴うコスト削減
- 施工条件や提出書類の見直し提案 : (例) 工事材料の支給化や現場代理人や災害防止責任者の条件緩和、報告書等の提出書類の合理化およびこれに伴うコスト低減

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加締切年月	着工/開始予定年月	納入/完工/完了予定年月
1	工事	土木	常陸那珂火力発電所 ユーティリティバース防舷材修理工事	防舷材調査工：20基 防舷材取り外し工：20基 防舷材設置工：20基	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2025/12
2	工事	土木	南横浜火力発電所 排水設備点検手入れ工事	排水設備清掃	南横浜火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/2
3	工事	土木	姉崎火力発電所 LPGバース連絡渡橋修理工事	手すりの部分撤去、侵入防止用ポールの設置	姉崎火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/7	2026/3
4	工事	土木	常陸那珂火力発電所 揚炭棧橋防舷材受衝パッド修理工事	パッド修理3基	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/3
5	工事	土木	富津火力発電所 B-1護岸背面コンクリート舗装修理工事	a.コンクリート舗装作り替え (t=200mm) ・コンクリート撤去 (コンクリート壊し・溶接金網撤去・コンクリート処分) ・コンクリート打設 (溶接金網D6×200×200) b.割栗石 (県外産50~150kg)充填, 防砂シート (t=3mm)・伸縮目地 (t=10mm) 設置 c.汚濁防止膜設置撤去	富津火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/7	2025/12
6	工事	土木	広野火力発電所 棧橋防舷材他修理工事	フレーム交換：1式 ケレン+塗装：1式	広野火力発電所	1	式	B	2025/6	2025/10	2026/3
7	工事	土木	広野火力発電所 物揚場防舷材他修理工事	防舷材取替：20箇所 上部コンクリートひび割れ補修：20m (4m×5箇所) ひび割れ注入工法 浮き・剥離保修：2m <sup>2</sup> (0.5m <sup>2</sup> ×3箇所) 断面修復修理工法	広野火力発電所	1	式	C	2025/7	2025/10	2026/3
8	工事	土木	富津火力発電所 第1 LNGバース防舷材修理工事 (その5)	防舷材取替：2基	富津火力発電所	1	式	B	2025/5	2025/9	2026/1
9	工事	土木	富津火力発電所 第2 LNGバース施設間連絡橋塗装修理工事 (その3)	素地調整：598m <sup>2</sup> (吊り足場作業) 塗装：598m <sup>2</sup> (吊り足場作業)	富津火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/12
10	工事	土木	広野火力発電所 消火配管基礎修理工事	基礎コンクリート浮き・剥離部断面補修：8箇所 基礎コンクリート傾斜・破損箇所部再構築：4箇所	広野火力発電所	1	式	C	2028/4	2028/7	2028/11
11	工事	土木	常陸那珂火力発電所 灰処理設備基礎点検手入れ工事	ひび割れ補修(エポキシ樹脂注入)：290m	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2027/7	2027/10	2028/2
12	工事	土木	常陸那珂火力発電所 除塵フィルター室側壁他修理工事	クラック修理工 (A)：30m クラック修理工 (B)：50m 目地修理工：14m シーリング材修理工：15m <sup>2</sup>	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2027/8	2027/10	2028/2
13	工事	土木	常陸那珂火力発電所 共有配管架台基礎他修理工事	コンクリート研り：8m <sup>2</sup> 断面修復・防錆処理：3m <sup>3</sup>	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2026/3	2026/6	2026/12
14	工事	建築	東扇島火力発電所 LNG補機室外壁修理工事	外壁修理：840m <sup>2</sup> 外壁塗装：既設同等 (ローラー塗・トップコート フッ素)：1式 シーリング打ち替え：1式 鉄部塗装：仕様 (ウレタン系塗料)：1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2027/6	2027/9	2028/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加締切年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
15	工事	建築	横浜火力発電所 事務中操棟電気設備修理工事	LED照明への取替：1式	横浜火力発電所	1	式	A	2026/1	2026/8	2027/3
16	工事	建築	千葉火力発電所 1号系列発電所本館屋上防水他修理工事	アスファルト防水：1050m2 ルーフブロック：1式	千葉火力発電所	1	式	B	2027/6	2027/10	2028/3
17	工事	建築	千葉火力発電所 2号系列発電所本館屋上防水他修理工事	アスファルト防水：1050m2 ルーフブロック：1式	千葉火力発電所	1	式	B	2027/6	2027/10	2028/3
18	工事	建築	東扇島火力発電所 C電気室屋上防水・外装他修理工事	屋上防水修理：塗膜防水：860m2 外壁修理（外壁塗装1950m2、シーリング打替） 外壁塗装：既設同等（ローラー塗・トップコート フッ素）：1式 鉄部塗装：仕様（ウレタン系塗料）：1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/9	2027/3
19	工事	建築	東扇島火力発電所 排水処理室屋上防水他修理工事	屋上防水修理：塗膜防水：920m2 外壁修理：クラック補修・シーリング打ち替え：1400m2 外壁塗装：既設同等（ローラー塗・トップコート フッ素）：1式 鉄部塗装：仕様（ウレタン系塗料）：1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2026/10
20	工事	建築	鹿島火力発電所 協会社センター照明設備修理工事	LED照明への取替：1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/8	2026/3
21	工事	建築	千葉火力発電所 中操棟屋上防水修理工事	アスファルト防水：1687.77m2	千葉火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/9	2027/3
22	工事	建築	千葉火力発電所 275kV開閉所屋上防水修理工事	アスファルト防水：449.19m2	千葉火力発電所	1	式	C	2026/6	2026/9	2027/3
23	工事	建築	千葉火力発電所 高中圧給水ポンプ室屋上防水修理工事	シート防水：1656.8m2	千葉火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/9	2027/3
24	工事	建築	千葉火力発電所 事務棟屋上防水修理工事	既設撤去+アスファルト防水（保護コンクリート）：1式	千葉火力発電所	1	式	B	2027/6	2027/10	2028/3
25	工事	建築	東扇島火力発電所 調整所外壁他修理工事	屋上防水修理：塗膜防水：160m2 外壁塗装：既設同等（ローラー塗・トップコート フッ素）：1式 570m2 シーリング打ち替え：1式 鉄部塗装：仕様（ウレタン系塗料）：1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2027/5	2027/8	2028/3
26	工事	建築	東扇島火力発電所 事務本館屋上防水・外装修理工事	屋上防水：塗膜防水：1460m2 外壁修理：3060m2 外壁修理：クラック補修・シーリング打ち替え 外壁塗装：既設同等（ローラー塗・トップコート フッ素）：1式 鉄部塗装：仕様（ウレタン系塗料）：1式	東扇島火力発電所	1	式	A	2025/12	2026/4	2026/10
27	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 2号タービン建屋外壁修理工事	外壁修理：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2025/7	2025/11	2026/4
28	工事	建築	東扇島火力発電所 1・2号発電所本館縦樋修理工事（1）	排水管更新：180m 既設配管接続・継手修理：1式 屋上防水結合箇所修理：20箇所	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/6	2026/10	2027/3
29	工事	建築	東扇島火力発電所 1・2号発電所本館縦樋修理工事（2）	排水管更新：140m 既設配管接続・継手修理：1式 屋上防水結合箇所修理：20箇所	東扇島火力発電所	1	式	C	2027/7	2027/10	2028/3
30	工事	建築	東扇島火力発電所 1・2号発電所本館縦樋修理工事（3）	排水管更新：140m 既設配管接続・継手修理：1式 屋上防水結合箇所修理：20箇所	東扇島火力発電所	1	式	C	2027/7	2027/10	2028/3
31	工事	土木	富津火力発電所 構内道路修理工事	道路補修（舗装切断・舗装撤去・アスファルト舗装）：902m2 ガードレールビーム撤去・新規取付：808m ガードレール支柱の発錆部ケレン・塗装：1式	富津火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/7	2025/12

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加締切年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
32	工事	建築	品川火力発電所 154kV変電所屋上防水修理工事	屋上防水面積 960m2 発生剤処分 1式	品川火力発電所	1	式	C	2027/7	2027/10	2028/3
33	工事	建築	品川火力発電所 154kV変電所外壁修理工事	外壁穴あきPC版 4,400m2 (下地処理、トップコート吹付) シール工事：1式 発生材処分：1式	品川火力発電所	1	式	B	2027/6	2027/10	2028/3
34	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGバース配管自動車橋支承部他修理工事(2026年度)	支承部(鋼材)塗装：1式 支承部耐火板修理：1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/7	2027/3
35	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGバース施設間連絡橋支承他修理工事(その2)	支承部(鋼材)調査：20箇所(海上作業) 支承部(鋼材)取替：6箇所(海上作業) 支承部修理・ナット取替：10箇所(海上作業) 支承部履工板修理：4箇所(海上作業) 支承部桁移動：3箇所(海上作業) 支承部桁部材・ソールプレート修理：1式 支承・鋼製桁塗装(ケレン・塗装)：300m2	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/4	2026/8	2027/3
36	工事	土木	川崎火力発電所 旧ナフサ棧橋護岸修理工事	頂部コンクリート修理・掘削・埋戻し+止水板取付 1式	川崎火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/6	2026/3
37	工事	土木	川崎火力発電所 取水口カーテンウォール修理工事	断面修復(約76m2)・ひび割れ補修 1式	川崎火力発電所	1	式	C	2026/5	2026/7	2026/12
38	工事	土木	東扇島火力発電所 横浜火力向け海底ガス導管立上り部(横浜火力側)他電気防食装置修理工事	電気防食修理 69個	東扇島火力発電所	1	式	B	2027/4	2027/8	2028/3
39	工事	土木	東扇島火力発電所 川崎火力向けガス導管川崎側立上部修理工事	躯体の断面修復工 3.6m2、ひび割れ修理工 6mの補修	東扇島火力発電所	1	式	B	2025/5	2025/9	2026/2
40	工事	土木	横浜火力発電所 取水口他電気防食装置修理工事	電気防食修理 13個	横浜火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/4	2027/3
41	工事	土木	千葉火力発電所 3号系列取水路他電気防食装置修理工事	電気防食修理 77個	千葉火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/5	2027/1
42	工事	土木	姉崎火力発電所 LPGバース他電気防食装置修理工事	電気防食修理 78個	姉崎火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2026/12
43	工事	土木	富津火力発電所 2025年度富津航路泊地灯浮標定期整備	灯浮標点検整備 1式	富津火力発電所	1	式	C	2025/6	2025/9	2026/3
44	工事	土木	富津火力発電所 放水口横断橋修理工事	鋼材及び鋼材防食の修理 1式	富津火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/7	2025/12
45	工事	土木	富津火力発電所 構内南側道路修理工事(その2)	道路修理 1式	富津火力発電所	1	式	C	2025/8	2025/10	2026/2
46	工事	土木	富津火力発電所 第2バース防舷材他修理工事	防舷材取替：2基	富津火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2027/3
47	工事	土木	品川火力発電所 カーテンウォール物揚場電気防食装置修理工事	電気防食修理 253個	品川火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2027/3
48	工事	土木	鹿島火力発電所 取水口カーテンウォール電気防食装置修理工事(その1)	電気防食修理 100個	鹿島火力発電所	1	式	C	2027/6	2027/9	2028/2
49	工事	建築	広野火力発電所 予備品倉庫新築工事	予備品倉庫の建設(膜構造)：1式 (仕様：16.4m×25m×2棟、地盤改良、支障埋設物撤去共)	広野火力発電所	1	式	A	2026/12	2027/7	2028/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加締切年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
50	工事	建築	東扇島火力発電所 事務本館給排水設備改修工事	給水管、給湯管、排水管取替 1式 トイレ（1～3階）、浴室、食堂システムの更新	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/4	2026/7	2027/3
51	工事	建築	鹿島火力発電所 タービン建屋避雷針設置工事	避雷設備設置 1式	鹿島火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/7	2027/3
52	工事	建築	鹿島火力発電所 7-3軸ST建屋空調設備取替工事ならびに関連除却工事	床置PAC取替 1式 (PAC 2台取替 (25.0kW)) 改修に伴う撤去工事 1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2026/5	2026/8	2027/3
53	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 事務本館給湯設備改修工事ならびに関連除却工事	電気温水器取替1,200L×2基 改修に伴う撤去：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2025/3	2025/10	2026/2
54	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 PR館給湯設備改修工事ならびに関連除却工事	小型電気温水器取替：1式 水栓取替：1式 改修に伴う撤去：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/8	2026/2
55	工事	建築	広野火力発電所 構内道路舗装修理工事（その3）	構内道路アスファルト白線引き修理：1式 (仕様：ライン引き（センター・サイド）W=15cm、溶融式 白 約3,000m、ライン引き (停止線・横断歩道)W=45cm 溶融式 白 約200m)	広野火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/7	2025/10
56	工事	建築	鹿島火力発電所 66kV開閉所屋根防水修理工事	アスファルト防水改修 326m2 屋上清掃 105m2	鹿島火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/8	2026/3
57	工事	建築	鹿島火力発電所 275kV開閉所屋根防水修理工事	アスファルト防水改修 1式	鹿島火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/8	2026/3
58	工事	建築	千葉火力発電所 シャッター保守点検（2025年度）	シャッター点検 1式	千葉火力発電所	1	式	C	2025/8	2025/10	2026/3
59	工事	建築	川崎火力発電所 1号系列集合煙突外装パネル修理工事 その01	煙突筒身・外装パネル修理 1式 外装パネル ケレン・塗装 1,120㎡程度 腐食部位取外・取替 280㎡程度 筒身部 ケレン・塗装 2,300㎡程度	川崎火力発電所	1	式	A	2025/3	2025/10	2026/7
60	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 1号タービン建屋外壁修理工事 その01	外壁修理（外壁塗装、コーキング打ち直し）：1式 笠木・幕板取替：237m	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2028/3
61	工事	建築	広野火力発電所 1・2号煙突外壁修理工事	煙突外壁修理：1式 (外壁塗装、クラック、爆裂、浮き修理) 高さ：200m、外径14.8m（最上部）～27m（最下部）	広野火力発電所	1	式	A	2026/2	2026/9	2027/2
62	工事	建築	東扇島火力発電所 275kV開閉所外壁他修理工事 その01	屋上防水：塗膜防水：300m2 外壁修理：445m2 外壁塗装：既設同等（ローラー塗・トップコート フッ素）：1式 シールリング打ち替え：1式 鉄部塗装：仕様（ウレタン系塗料）：1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/4	2026/10
63	工事	建築	東扇島火力発電所 (LNG)リターンガス送風機室外壁他修理工事 その01	屋上防水：塗膜防水：130m2 外壁修理：：460m2 外壁塗装：既設同等（ローラー塗・トップコート フッ素）：1式 シールリング打ち替え：1式 鉄部塗装：仕様（ウレタン系塗料）：1式	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/5	2026/8	2027/3

No.	契約 種別	設備 区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事 ・作業場所	数量	単位	規模 区分 ※	参加締切 年月	着工／開始 予定年月	納入／完工／ 完了予定年月
64	工事	建築	東扇島火力発電所 (LNG) A電気室屋 上防水・外装他修理工事 その01	屋上防水：塗膜防水：800m2 外壁修理(仕様：外壁塗装、クラック補修、シーリング打 替)：1,820m2 外壁塗装：既設同等(ローラー塗・トップコート フッ 素)：1式 シーリング打ち替え：1式 鉄部塗装：仕様(ウレタン系塗料)：1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/9	2027/3
65	工事	土木	常陸那珂火力発電所 揚炭棧橋アンローダ レール基礎修理工事(2025年度)	コンクリート基礎修理 1式	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/5	2026/3
66	工事	土木	常陸那珂火力発電所 揚炭棧橋鋼管杭他修 理工事(2026年度)	杭頭部Conはつり、鋼管杭補修、Con復旧 1式	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2027/3
67	工事	土木	広野火力発電所 第2バースドルフィン防 舷材修理工事	防舷材修理 1式	広野火力発電所	1	式	C	2025/6	2025/9	2026/1
68	工事	土木	広野火力発電所 係留設備修理工事(その 2)	クイックリリースフック修理(1基)	広野火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2027/3
69	工事	土木	(安全対策)川崎火力発電所 放水口護岸防 護柵他設置工事	SUS製柵によるフェンス設置	川崎火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/6	2026/3
70	工事	土木	(安全対策)川崎火力発電所 構内区画線 他修理工事	構内区画線の修理、道路排水の清掃	川崎火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/6	2026/3
71	工事	土木	川崎火力発電所 万代堀修理工事	万代堀修理 約100m	川崎火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/6	2026/3
72	工事	土木	東扇島火力発電所 PC配管橋目地修理工事	目地補修 10m、目地部部分補修(3~5箇所程度)	東扇島火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/7	2025/7
73	工事	土木	東扇島火力発電所 ガードレール修理工事	ガードレール修理 約100m	東扇島火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/7	2025/9
74	工事	土木	東扇島火力発電所 道路区画線修理工事 (その2)	中央区画線修理約5000m、側線修理約1,500m、停止線・横 断歩道線修理約2500m	東扇島火力発電所	1	式	C	2025/7	2025/9	2025/11
75	工事	土木	横浜火力発電所 物揚場乗船用昇降装置設 置工事	護岸へ昇降設備設置 1箇所	横浜火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/7	2026/3
76	工事	土木	南横浜火力発電所 海水消火ポンプ室鋼材 腐食対策工事	鋼製架台修理	南横浜火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/7	2026/3
77	工事	土木	千葉火力発電所 護岸背面陥没修理工事	陥没の埋め戻し：砕石、転圧	千葉火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/7	2026/3
78	工事	土木	袖ヶ浦火力発電所 構内駐車場整備工事	アスファルト舗装 6,620m2 区画線	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2025/5	2025/12	2026/3
79	工事	土木	袖ヶ浦火力発電所 敷地境界フェンス修理 工事(その3)	ネットフェンス取替	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/3
80	工事	土木	(安全関連)富津火力発電所 事務本館周 辺他雨水排水設備修理工事	排水設備設置	富津火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/3
81	工事	土木	(安全関連)富津火力発電所 4号系列発 電所本館西側他整備工事	As駐車場及び土間コンクリート設置	富津火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/7	2026/3

No.	契約 種別	設備 区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事 ・作業場所	数量	単位	規模 区分※	参加締切 年月	着工／開始 予定年月	納入／完工／ 完了予定年月
82	工事	土木	富津火力発電所 正門周りフェンス修理工事	ネットフェンス取替	富津火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/7	2026/3
83	工事	土木	品川火力発電所 構内道路標示修理工事	構内区画線の修理	品川火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/7	2025/8
84	工事	土木	大井火力発電所 護岸鋼矢板ライニング修理工事	護岸鋼矢板のライニング修理	大井火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/7	2025/12
85	工事	土木	常陸那珂火力発電所 構内道路線修理工事 (2025年度)	構内道路修理	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/6	2026/3
86	工事	土木	広野火力発電所 FA船積みサイロ陸送払出 装置周辺整備工事	アスファルト舗装 約350m <sup>2</sup>	広野火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/5	2025/8
87	工事	土木	広野火力発電所 油タンク床面修理工事 (その1)	防水塗装 約780m <sup>2</sup>	広野火力発電所	1	式	C	2025/7	2025/9	2026/1
88	工事	土木	広野火力発電所 土捨場進入路周辺法面修 理工事	法面表層修理	広野火力発電所	1	式	C	2025/6	2025/9	2026/1
89	工事	土木	東扇島火力発電所 防災盛土堤修理工事	法面ブロック修理、空隙部エアーマルタル注入	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/6	2026/9	2027/12
90	工事	土木	東扇島火力発電所 配管自動車橋電気防食 装置修理工事(2026年度)	電気防食修理 4.0A×20年 77個	東扇島火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2027/3
91	工事	土木	千葉火力発電所大型倉庫付近湧水対策工事	湧水対策のため調査及び工事	千葉火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/4	2027/3
92	工事	土木	袖ヶ浦火力発電所 構内他道路修理工事	道路陥没修理 10箇所	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/4	2027/3
93	工事	土木	常陸那珂火力発電所 揚炭棧橋防舷材パ ッド修理工事(2026年度)	パッド修理4基	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2027/3
94	工事	土木	広野火力発電所 油タンク床面修理工事 (その2)	防水塗装修理 約780m <sup>2</sup>	広野火力発電所	1	式	C	2026/8	2026/10	2027/1
95	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGバース配管橋支 承部修理工事(2027年度)	支承部発錆等の修理 4箇所	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/12	2027/4	2028/3
96	工事	土木	姉崎火力発電所 養老川ガス管橋他電気防 食装置修理工事	3.0A×10年×54個、2.0A×10年×44個、0.36A×10年×1 個、0.5A×10年×5個(土砂移動含む)	姉崎火力発電所	1	式	B	2026/12	2027/4	2028/3
97	工事	土木	富津火力発電所 正門警備室周辺道路修理 工事	道路陥没の修理	富津火力発電所	1	式	C	2027/4	2027/6	2028/3
98	工事	土木	鹿島火力発電所 燃料バース用地フェンス 修理工事	ネットフェンス補修 約114m	鹿島火力発電所	1	式	C	2027/8	2027/10	2028/2
99	工事	土木	常陸那珂火力発電所 揚炭棧橋鋼管杭他修 理工事(2027年度)	杭頭部Conはつり、鋼管杭補修、Con復旧 1式	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/12	2027/4	2028/3
100	工事	土木	常陸那珂火力発電所 構内道路線修理工事 (2027年度)	構内道路修理	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2027/1	2027/4	2028/3
101	工事	土木	広野火力発電所 北道路周辺フェンス修理 工事	フェンス修理(H=2.5m 控え無し) 約250m	広野火力発電所	1	式	B	2027/5	2027/9	2028/1
102	工事	土木	広野火力発電所 係留設備修理工事(その 3)	クイックリリースフック修理 1基	広野火力発電所	1	式	B	2026/12	2027/4	2028/3
103	工事	土木	広野火力発電所 道路区画線修理工事	区画線、路面標示修理	広野火力発電所	1	式	C	2027/7	2027/9	2028/1
104	工事	土木	広野火力発電所 南防波堤透過防止口他電 気防食装置修理工事	電気防食修理 2.5A×15年×40個設置、2.0A×30年×9個	広野火力発電所	1	式	C	2027/1	2027/4	2028/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加締切年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
105	工事	土木	広野火力発電所 グラウンド周辺設備撤去工事のうちフェンス他撤去工事	フェンス撤去201m, 緑化撤去3,756m2, その他運動施設関係撤去	広野火力発電所	1	式	B	2025/6	2025/10	2026/2
106	工事	土木	横浜火力発電所 放水口側壁修理工事	コンクリート修理	横浜火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/5	2026/3
107	工事	土木	常陸那珂火力発電所 運動施設修理工事	グラウンド、テニスコート修理	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2025/9
108	工事	土木	川崎火力発電所 埋設ガス導管試掘工事	埋設ガス導管周辺の掘削・調査・埋戻	川崎火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/5	2026/3
109	工事	土木	富津火力発電所 1系通り他構内道路修理工事	1系通り道路路面沈下修理	富津火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/7	2026/3
110	工事	土木	常陸那珂火力発電所 揚炭棧橋防舷材修理工事(2026年度)	揚炭棧橋防舷材交換:2カ所	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2026/9
111	工事	土木	東扇島火力発電所 横浜向けガス導管扇島側立上部(海上)修理工事(2026年度)	耐火被覆材の剥離, 防衝杭塗装の劣化等の補修	東扇島火力発電所	1	式	C	2025/11	2026/2	2027/3
112	工事	土木	東扇島火力発電所 東西連係ガス導管シールドトンネル修理工事(2026年度)	注入工修理50箇所、他修理	東扇島火力発電所	1	式	A	2026/2	2026/9	2027/2
113	工事	土木	南横浜火力発電所 横断歩道橋修理工事	横断歩道橋修理	南横浜火力発電所	1	式	C	2026/3	2026/5	2027/3
114	工事	土木	東扇島火力発電所 横浜向けガス導管扇島側立上部(海上)修理工事(2027年度)	耐火被覆材の剥離, 防衝杭塗装の劣化等の補修	東扇島火力発電所	1	式	A	2026/7	2027/2	2028/3
115	工事	土木	富津火力発電所 2027年度富津航路泊地灯浮標定期整備	係留索交換、本体塗装, 仮浮標灯整備の追加	富津火力発電所	1	式	B	2027/2	2027/6	2028/3
116	工事	土木	常陸那珂火力発電所 揚炭棧橋鋼管杭他修理工事(2028年度)	杭頭部Conはつり, 鋼管杭補修, Con復旧 1式	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2027/12	2028/4	2029/3
117	工事	土木	常陸那珂火力発電所 貯炭場等碎石道路修理工事(2028年度)	碎石道路修理	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2028/1	2028/4	2029/3
118	工事	土木	常陸那珂火力発電所 ユーティリティパス防舷材修理工事(2028年度)	調査48カ所、6基交換	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2027/12	2028/4	2029/3
119	工事	土木	東扇島火力発電所 LNGパース配管橋支承部修理工事(2028年度)	支承部発錆等の修理	東扇島火力発電所	1	式	B	2027/12	2028/4	2029/3
120	工事	土木	広野火力発電所 南防波堤斜路修理工事	南防波堤先端(灯台ケーソン手前)の斜路修理	広野火力発電所	1	式	C	2029/5	2029/7	2029/11
121	工事	土木	広野火力発電所 新タンクヤード護岸修理工事	透過防止工の修理	広野火力発電所	1	式	B	2029/2	2029/6	2030/1
122	工事	土木	広野火力発電所 南透過防止工修理工事	透過防止工の修理	広野火力発電所	1	式	B	2028/12	2029/4	2029/11
123	工事	土木	鹿島火力発電所 取水口カーテンウォール電気防食装置修理工事(その2)	陽極取替100個	鹿島火力発電所	1	式	C	2029/6	2029/9	2030/2
124	工事	土木	鹿島火力発電所 敷地境界フェンス修理工事	敷地境界フェンス(延長169m)修理	鹿島火力発電所	1	式	C	2029/7	2029/9	2029/12
125	工事	土木	常陸那珂火力発電所 北護岸ケーソン基部修理工事	ケーソン被覆ブロック他修理	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2028/9	2029/4	2030/3
126	工事	土木	常陸那珂火力発電所 貯炭場等碎石道路修理工事(2029年度)	碎石道路修理	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2029/1	2029/4	2030/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加締切年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
127	工事	土木	常陸那珂火力発電所 ユーティリティバース防舷材修理工事（2029年度）	調査48カ所、7基交換	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2028/12	2029/4	2030/3
128	工事	建築	東扇島火力発電所 構内給水設備取替並びに関連除却工事 その1	受水槽取替(22.5m3) 1式 高架水槽取替(2.25m3) 1式 飲料水ポンプ(3.7kW×3台)取替 1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/3
129	工事	建築	東扇島火力発電所（LNG）構内給水設備取替並びに関連除却工事	飲料水ポンプ(2.2kW×1台、11kW×2台)取替 1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/7	2027/3
130	工事	建築	東扇島火力発電所（LNG）構内建物自動火災報知設備取替並びに関連除却工事	防爆型イオン化式感知器、関連する機器の取替 1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/3
131	工事	建築	東扇島火力発電所（LNG）受入監視センター控室改造並びに関連除却工事	耐圧扉取替 1式 カプセルベット設置 2段×6台 固定パーティション欄間塞ぎ 1式	東扇島火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2026/9
132	工事	建築	東扇島火力発電所 協力会社センター照明設備修理工事	LED照明：493台	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/6	2026/9	2027/3
133	工事	建築	東扇島火力発電所 協力会社センター内装修理工事	天井塗装：576m2 壁クロス張替：1,486m2 床張替：558m2 鉄部塗装：133m2	東扇島火力発電所	1	式	C	2026/6	2026/9	2027/3
134	工事	建築	東扇島火力発電所 発電所本館外壁修理工事	本館2号外壁フィルム剥れ修理：120m	東扇島火力発電所	1	式	C	2025/7	2025/10	2025/12
135	工事	建築	南横浜火力発電所 発電センター昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機制御リニューアル 1台	南横浜火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/8	2026/8
136	工事	建築	南横浜火力発電所 協力会社センター便所建替並びに関連除却工事	協力会社センター共用棟（便所）建替 1式 （仕様：鉄骨造 延床面積82m2、便所・シャワー室・洗濯室）	南横浜火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/7	2027/3
137	工事	建築	南横浜火力発電所 発電センター外壁・屋上防水修理工事	屋上アスファルト防水：273m2、外壁修理：1580m2	南横浜火力発電所	1	式	B	2026/4	2026/8	2027/3
138	工事	建築	南横浜火力発電所 事務本館外壁・屋上防水修理工事	屋上アスファルト防水：576m2、外壁修理：2259m2	南横浜火力発電所	1	式	B	2026/4	2026/8	2027/3
139	工事	建築	南横浜火力発電所 事務別館外壁・屋上防水修理工事	屋上アスファルト防水：319m2、外壁修理：697m2	南横浜火力発電所	1	式	B	2026/4	2026/8	2027/3
140	工事	建築	南横浜火力発電所 発電センター内装修理工事	天井・床ボード塗装、長尺シート貼替、ソフト巾木取替他	南横浜火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/7	2026/3
141	工事	建築	川崎火力発電所 西門警備室建屋等新設並びに関連除却工事	西門警備室新築 1式 （使用：鉄骨造 延床面積56m2、倉庫4m2、駐車スペース整備）	川崎火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/7	2027/3
142	工事	建築	川崎火力発電所 協力会社センターⅢ期照明器具修理工事	各室照明器具のLED化 1式	川崎火力発電所	1	式	C	2027/5	2027/8	2028/3
143	工事	建築	川崎火力発電所 事務本館期照明器具修理工事	事務本館内 各室のLED化 1式	川崎火力発電所	1	式	B	2027/4	2027/8	2028/3
144	工事	建築	川崎火力発電所 協力会社センターⅠ期建物修理工事	建物外壁、屋根、その他 塗装修理他	川崎火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/3
145	工事	建築	川崎火力発電所 協力会社センターⅡ期建物修理工事	建物外壁、屋根、その他 塗装修理他	川崎火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/7	2027/3
146	工事	建築	川崎火力発電所 協力会社センターⅢ期建物修理工事	建物外壁、屋根、その他 塗装修理他	川崎火力発電所	1	式	B	2027/3	2027/7	2028/3

No.	契約 種別	設備 区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事 ・作業場所	数量	単位	規模 区分 ※	参加締切 年月	着工／開始 予定年月	納入／完工／ 完了予定年月
147	工事	建築	川崎火力発電所 事務本館空調設備改修並びに関連除却工事	空調機取替 既設仕様 熱源機 160kW×3台 AHU 19台 電気制御設備 1式	川崎火力発電所	1	式	A	2026/9	2027/4	2029/3
148	工事	建築	横浜火力発電所 7号煙突昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機制御リニューアル 1台	横浜火力発電所	1	式	B	2028/4	2028/8	2029/8
149	工事	建築	横浜火力発電所 ストロベリーパーク昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機制御リニューアル 1台	横浜火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/8	2026/8
150	工事	建築	横浜火力発電所 第3協力会社センター別棟除却工事	建屋撤去 1行き (概要:RC造 4階建 延床面積:2,854.4m <sup>2</sup> )	横浜火力発電所	1	式	C	2027/7	2027/10	2028/3
151	工事	建築	横浜火力発電所 発電所本館GRCパネル修理工事(その1)	外壁頂部GRCパネル塗装修理:214m <sup>2</sup> シーリング打ち替え:1式	横浜火力発電所	1	式	A	2025/3	2025/10	2026/3
152	工事	建築	横浜火力発電所 発電所本館GRCパネル修理工事(その2)	外壁頂部GRCパネル塗装修理:218m <sup>2</sup> シーリング打ち替え:1式	横浜火力発電所	1	式	A	2025/12	2026/7	2027/3
153	工事	建築	横浜火力発電所 発電所本館GRCパネル修理工事(その3)	外壁頂部GRCパネル塗装修理:156m <sup>2</sup> シーリング打ち替え:1式	横浜火力発電所	1	式	B	2027/3	2027/7	2028/3
154	工事	建築	横浜火力発電所 8号発電所本館屋上防水修理工事	アスファルト防水(平部):414m <sup>2</sup> アスファルト防水(立上り部):414m <sup>2</sup>	横浜火力発電所	1	式	B	2026/6	2026/10	2027/3
155	工事	建築	千葉火力発電所 1号系列煙突昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替:1式	千葉火力発電所	1	式	B	2026/4	2026/8	2027/8
156	工事	建築	千葉火力発電所 2号系列煙突昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替:1式	千葉火力発電所	1	式	B	2026/4	2026/8	2027/8
157	工事	建築	千葉火力発電所 No.1ガス導管立坑昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替:1式	千葉火力発電所	1	式	A	2027/1	2027/8	2028/8
158	工事	建築	千葉火力発電所 No.2ガス導管立坑昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替:1式	千葉火力発電所	1	式	A	2027/1	2027/8	2028/8
159	工事	建築	千葉火力発電所 1・2号系列発電所本館他外壁修理工事	エキスパンションカバー修理工事:1式 (事務棟-中操棟、中操棟-発電所本館、発電所本館1号系列-2号系列 計3箇所)	千葉火力発電所	1	式	C	2026/6	2026/9	2026/12
160	工事	建築	千葉火力発電所 事務本館給湯設備取替並びに関連除却工事	給湯熱源機取替:1式	千葉火力発電所	1	式	C	2026/6	2026/9	2027/3
161	工事	建築	千葉火力発電所 事務本館他照明修理工事	照明修理工事(LED化):1式	千葉火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/2
162	工事	建築	千葉火力発電所 1・2号系列発電所本館消防設備取替並びに関連除却工事	光電分離感知器取替:1式	千葉火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/4	2026/12
163	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 協力会社センターA・B・C棟給湯設備改修工事	給湯設備取替:1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/6	2026/3
164	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 3号タービン昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替:1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2028/1	2028/4	2029/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加締切年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
165	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 ガス導管立坑昇降機取替並びに関連除却工事	昇降機取替：1式	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2027/9	2028/4	2029/3
166	工事	建築	富津火力発電所 第1バースLNG船待合室建替並びに関連除却工事	鉄骨造 平屋建 床面積40m2程度	富津火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/3
167	工事	建築	広野火力発電所 燃料諸建屋自動火災報知設備改修工事	受信機取替	広野火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/8	2026/1
168	工事	建築	広野火力発電所 構内受水槽取替工事	受水槽取替（発電所構内）	広野火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/9	2027/3
169	工事	建築	広野火力発電所 構内道路舗装修理工事（その4）	構内道路修理	広野火力発電所	1	式	C	2026/4	2026/7	2026/11
170	工事	建築	広野火力発電所 小名浜コールセンター連絡台外壁他修理工事	連絡台外壁／屋根修理（鋼板）	広野火力発電所	1	式	B	2026/4	2026/8	2027/2
171	工事	建築	広野火力発電所 5・6号補機建屋屋上防水修理工事	アスファルト防水修理	広野火力発電所	1	式	A	2027/2	2027/9	2028/2
172	工事	建築	広野火力発電所 3・4号煙突外壁修理工事	R C煙突、外壁修理（約15,000㎡）	広野火力発電所	1	式	A	2027/2	2027/9	2028/2
173	工事	建築	広野火力発電所 構内道路舗装修理工事（その6）	構内道路修理	広野火力発電所	1	式	C	2029/4	2029/7	2029/11
174	工事	建築	常陸那珂火力発電所 事務本館 昇降機耐震補強工事	昇降機モーター他取替	常陸那珂火力発電所	1	式	C	2026/5	2026/8	2027/8
175	工事	建築	鹿島火力発電所 タービン建屋屋根防水他修理工事	屋上防水修理（アスファルト）：発電所本館（1～6号）・事務本館	鹿島火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/8	2026/3
176	工事	建築	鹿島火力発電所 5・6号タービン建屋中操縦室他内装修理工事	内装修理	鹿島火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/8	2026/2
177	工事	建築	鹿島火力発電所 水処理建屋屋上防水修理工事	屋上防水修理（アスファルト）	鹿島火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/8	2026/2
178	工事	建築	品川火力発電所 煙突昇降機取替工事	昇降機モーター他取替	品川火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/8	2026/8
179	工事	建築	品川火力発電所 中操事務本館内装修理工事	1階エントランスホール内装修理	品川火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/7	2026/3
180	工事	建築	品川火力発電所 中操事務本館他照明設備修理工事	LED化（事務本館／渡り廊下／駐輪場）	品川火力発電所	1	式	B	2026/5	2026/9	2027/3
181	工事	建築	品川火力発電所 中操事務本館外壁修理工事	外装パネル、外装修理（クラック修理／塗装）	品川火力発電所	1	式	B	2029/4	2029/8	2030/3
182	工事	建築	品川火力発電所 中操・事務本館防水修理工事	屋上防水修理（アスファルト）	品川火力発電所	1	式	B	2029/4	2029/8	2030/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加締切年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
183	工事	建築	碧南火力発電所 1～3号整粒建屋ほか屋根防水修繕工事	1～3号整粒建屋屋根防水（改質アスファルト防水）794m2 1～3号混炭建屋屋根防水（改質アスファルト防水）471m2 運炭制御室屋根防水（改質アスファルト防水）658m2 海務室屋根防水（改質アスファルト防水）277m2	碧南火力発電所	1	式	A	2025/3	2025/8	2026/3
184	工事	建築	碧南火力発電所 1～3号石膏倉庫ほか天窓修繕工事	1～3号石こう倉庫天窓修繕 1式 グリーンセンター天窓修繕 1式	碧南火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/9	2025/12
185	工事	建築	碧南火力発電所 1～3号本館建具ほか修繕工事	1～3号本館 建具修繕 1式 4号本館 建具修繕 1式 5号本館 建具修繕 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2025/5	2025/11	2026/1
186	工事	建築	知多火力発電所 送電線下樹木低木化工事	樹木伐採 3,465m2	知多火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/6	2025/8
187	工事	建築	知多火力発電所 総排制御室トイレ改良工事	トイレ建屋建替（4m2）1箇所 便器取替 1式	知多火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/7	2025/11
188	工事	建築	知多火力発電所 脱塩コントロール室屋根防水修繕工事	屋根防水（シート防水）99m2	知多火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/8	2025/12
189	工事	建築	知多火力発電所 生活排水処理装置電気室屋根防水修繕工事	屋根防水（シート防水）88m2	知多火力発電所	1	式	C	2025/6	2025/10	2025/12
190	工事	建築	知多第二火力発電所 分室会議室移設工事	サービスビル1階リフレッシュ室（50m2）内装改修 1式 分室 空調機撤去1台 浄化槽（10人槽）撤去1式	知多第二火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/6	2025/10
191	工事	建築	知多第二火力発電所 1・2号煙突塗装修繕工事（第一期工事）	煙突塗装 10,517m2	知多第二火力発電所	1	式	A	2025/11	2026/3	2026/12
192	工事	建築	川越火力発電所 グラウンドフェンス撤去工事	グラウンドフェンスコンクリートポール撤去 20m3 タグアウト撤去 1棟	川越火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/6	2025/12
193	工事	建築	川越火力発電所 3・4号系列消火用ポンプ室屋根防水修繕工事	シート防水 251m2	川越火力発電所	1	式	C	2025/3	2025/6	2025/12
194	工事	建築	川越火力発電所 電力館エントランス棟外壁他修繕工事	アクリルシリコン塗装 1135m2 塗膜防水 320m2	川越火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/8	2026/3
195	工事	建築	川越火力発電所 温水プール内装修繕工事	壁 下地ボード貼替（軽量下地鉄骨共）289m2 巾木 コンクリート打設 6m3 巾木 タイル貼替 80m2	川越火力発電所	1	式	B	2025/3	2025/11	2026/2
196	工事	建築	四日市火力発電所 サービスビル内装修繕工事	・玄関・階段・PR館 床タイル撤去、長尺シート貼 一式 ・玄関・階段・PR館壁面塗装 一式	四日市火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/8	2026/1
197	工事	建築	四日市火力発電所 4号インテーク電気室ほか屋根防水修繕工事	4号：アスファルト防水 120m2 1～3号：アスファルト防水 50m2 補給水脱塩素装置電気室：アスファルト防水 120m2	四日市火力発電所	1	式	C	2025/8	2025/12	2026/3
198	工事	建築	碧南火力発電所 副資材電気室屋根防水修繕工事	アスファルト防水 106.6m2	碧南火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/6	2027/3
199	工事	建築	碧南火力発電所 JERAgardenほか照明設備修繕工事	LED化 11建屋 対象面積合計1,500m2	碧南火力発電所	1	式	B	2026/2	2026/6	2027/3
200	工事	建築	碧南火力発電所 アンモニア制御室屋根防水修繕工事	シート防水 45.0m2	碧南火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/6	2027/3
201	工事	建築	碧南火力発電所 4・5号インテーク電気室作業員休憩室備品空調機取替工事	ルームエアコン 冷房能力 5kW×1台	碧南火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/6	2027/3

No.	契約 種別	設備 区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事 ・作業場所	数量	単位	規模 区分 ※	参加締切 年月	着工／開始 予定年月	納入／完工／ 完了予定年月
202	工事	建築	碧南火力発電所 サービスビル1階定検指導員控室備品空調機取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力 4kW×1台 (冷暖)	碧南火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/6	2027/3
203	工事	建築	碧南火力発電所 環境化学試験室データ処理室備品空調機取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力 3.6kW×1台 (冷暖)	碧南火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/6	2027/3
204	工事	建築	碧南火力発電所 4・5号脱硫排水無排水化装置固化設備ストックヤード壁面修理工事	腰壁鉄板貼替 50m2	碧南火力発電所	1	式	B	2026/1	2026/7	2027/3
205	工事	建築	碧南火力発電所 燃料油受入制御室用空調機取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力 19kW×2台 (冷専)	碧南火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/7	2027/3
206	工事	建築	碧南火力発電所 JERAGarden空調設備改良工事	空水冷式ヒートポンプチラー 冷房能力 75.0kW×1台 空気調和機 冷房能力 55.0kW×1台 ファンコイルユニット 冷房能力 2.86kW×1台 5.55kW×2台 空冷ヒートポンプマルチエアコン 冷房能力 8.0kW×1台	碧南火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/7	2027/3
207	工事	建築	碧南火力発電所 サービスビルIMO-1 (氷蓄熱ユニット) 取替工事	氷蓄熱マルチエアコン 冷房能力 45kW×1台 (冷暖)	碧南火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/7	2027/3
208	工事	建築	碧南火力発電所 サービスビル会議室他空調設備改良工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力 45kW×1台 (冷暖)	碧南火力発電所	1	式	C	2026/1	2026/7	2027/3
209	工事	建築	碧南火力発電所 No.4予備品倉庫新設工事	倉庫新築 鉄骨造平屋建 459m2	碧南火力発電所	1	式	A	2026/1	2026/7	2027/3
210	工事	建築	知多第二火力発電所 1号本館エレベータ建屋屋根修繕工事	屋根防水 (塗膜防水) 15m2 (地上6.0m高さ)	知多第二火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/6	2027/3
211	工事	建築	川越火力発電所 電力館ほか分電盤修繕工事	電力館 分電盤取替18面 保安室 分電盤取替3面	川越火力発電所	1	式	C	2026/2	2026/6	2027/3
212	工事	建築	川越火力発電所 東サービスビル内装修繕工事	内装修繕 1式	川越火力発電所	1	式	B	2026/2	2026/6	2027/3
213	工事	建築	四日市火力発電所 サービスビル屋根防水修繕工事	塗膜防水 1069m2	四日市火力発電所	1	式	B	2026/2	2026/6	2027/3
214	工事	建築	四日市火力発電所 サービスビル男子便所改修工事	衛生機器取替、内装フル改修 1式	四日市火力発電所	1	式	B	2026/2	2026/6	2027/3
215	工事	建築	四日市火力発電所 サービスビルエレベータ新設工事	エレベータ建屋増築 鉄骨造3階建 30m2	四日市火力発電所	1	式	B	2026/10	2027/6	2028/3
216	工事	建築	碧南火力発電所 保安室および消防倉庫屋根防水修繕工事	アスファルト防水 182.3m2	碧南火力発電所	1	式	C	2027/2	2027/6	2028/3
217	工事	建築	碧南火力発電所 4・5号総合排水処理装置電気室屋根防水工事	シート防水 143.8m2	碧南火力発電所	1	式	C	2027/2	2027/6	2028/3
218	工事	建築	碧南火力発電所 1号E P電気室屋根防水修繕工事	シート防水 190m2	碧南火力発電所	1	式	C	2027/2	2027/6	2028/3
219	工事	建築	碧南火力発電所 1号環境監視計器室屋根防水修繕工事	シート防水 20.0m2	碧南火力発電所	1	式	C	2027/2	2027/6	2028/3
220	工事	建築	碧南火力発電所 1号排煙処理分析計器室屋根防水修繕工事	シート防水 27.2m2	碧南火力発電所	1	式	C	2027/2	2027/6	2028/3

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加締切年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
221	工事	建築	碧南火力発電所 1～3号灰貯蔵サイロ架台屋根防水修繕工事	塗膜防水 528.0m2	碧南火力発電所	1	式	C	2027/1	2027/7	2028/3
222	工事	建築	知多第二火力発電所 総合排水処理装置電気室屋根防水修繕工事	屋根防水（アスファルト防水） 336m2	知多第二火力発電所	1	式	C	2027/2	2027/6	2028/3
223	工事	建築	新名古屋火力発電所 8号煙突塗装修繕工事	煙突塗装 21,600m2	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/1	2027/7	2028/3
224	工事	建築	川越火力発電所 渡り歩廊（サービスビル～3号間）屋根防水修繕工事	塗膜防水 644m2	川越火力発電所	1	式	C	2027/2	2027/6	2028/3
225	工事	建築	四日市火力発電所 起動排水ブローワー室防水修繕工事	アスファルト防水 61m2	四日市火力発電所	1	式	C	2027/2	2027/6	2028/3
226	工事	建築	四日市火力発電所 生活排水処理装置電気室防水修繕工事	アスファルト防水 28m2	四日市火力発電所	1	式	C	2027/2	2027/6	2028/3
227	工事	建築	碧南火力発電所 2号E P電気室屋根防水修繕工事	シート防水 190.0m2	碧南火力発電所	1	式	C	2028/2	2028/6	2029/3
228	工事	建築	碧南火力発電所 2号環境監視計器室屋根防水修繕工事	シート防水 20.0m2	碧南火力発電所	1	式	C	2028/2	2028/6	2029/3
229	工事	建築	碧南火力発電所 2号排煙処理分析計器室屋根防水修繕工事	シート防水 27.2m2	碧南火力発電所	1	式	C	2028/2	2028/6	2029/3
230	工事	建築	知多第二火力発電所 保安室屋根防水修繕工事	屋根防水（アスファルト防水） 119m2	知多第二火力発電所	1	式	C	2028/2	2028/6	2029/3
231	工事	建築	知多第二火力発電所 1・2号煙突塗装修繕工事（第二期工事）	煙突塗装 9,483m2	知多第二火力発電所	1	式	A	2028/1	2028/7	2029/3
232	工事	建築	新名古屋火力発電所 7号煙突塗装修繕工事	煙突塗装 85,000m2	新名古屋火力発電所	1	式	A	2028/1	2028/7	2029/3
233	工事	建築	新名古屋火力発電所 8号本館・補機室屋根防水修繕工事	屋根防水（アスファルト防水）8,507m2	新名古屋火力発電所	1	式	A	2028/1	2028/7	2029/3
234	工事	建築	新名古屋火力発電所 サービスビル給排水設備改良工事	給排水配管類取替 1式	新名古屋火力発電所	1	式	A	2028/1	2028/7	2029/3
235	工事	建築	碧南火力発電所 3号E P電気室屋根防水修繕工事	シート防水 190.0m2	碧南火力発電所	1	式	C	2029/2	2029/6	2030/3
236	工事	建築	碧南火力発電所 3号環境監視計器室屋根防水修繕工事	シート防水 20.0m2	碧南火力発電所	1	式	C	2029/2	2029/6	2030/3
237	工事	建築	碧南火力発電所 3号排煙処理分析計器室屋根防水修繕工事	シート防水 27.2m2	碧南火力発電所	1	式	C	2029/2	2029/6	2030/3
238	工事	建築	碧南火力発電所 5号本館補機室屋根防水修繕工事	アスファルト防水 2,947m2 塗膜防水 2,077m2	碧南火力発電所	1	式	B	2029/1	2029/7	2030/3

No.	契約 種別	設備 区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事 ・作業場所	数量	単位	規模 区分 ※	参加締切 年月	着工／開始 予定年月	納入／完工／ 完了予定年月
239	工事	建築	碧南火力発電所 中継タワーJT22受入電気室備品空調機取替工事	空冷HPパッケージエアコン 冷房能力 40kW×1台 (冷暖)	碧南火力発電所	1	式	C	2029/1	2029/7	2030/3
240	工事	建築	知多火力発電所 主要変圧器防音建家 (5号) 防水修繕工事	屋根防水 (アスファルト防水) 182m2	知多火力発電所	1	式	C	2029/2	2029/6	2030/3
241	工事	建築	知多火力発電所 主要変圧器防音建家 (6号) 防水修繕工事	屋根防水 (アスファルト防水) 182m2	知多火力発電所	1	式	C	2029/2	2029/6	2030/3
242	工事	建築	新名古屋火力発電所 補助ボイラ電気室屋根防水修繕工事	屋根防水 (シート防水)40m2	新名古屋火力発電所	1	式	C	2029/2	2029/6	2030/3
243	工事	土木	四日市火力発電所 構外駐車場舗装設置他工事	・舗装設置 1式 ・砕石修理 1式	四日市火力発電所	1	式	B	2025/6	2025/10	2026/3
244	工事	土木	四日市火力発電所 構内道路修理工事 (2026年度)	・道路修理 1式	四日市火力発電所	1	式	C	2025/12	2026/4	2026/8
245	工事	土木	四日市火力発電所 構内道路修理工事 (2027年度)	・道路修理 1式	四日市火力発電所	1	式	C	2026/12	2027/4	2027/8
246	工事	土木	四日市火力発電所 構内道路修理工事 (2028年度)	・道路修理 1式	四日市火力発電所	1	式	C	2027/12	2028/4	2028/8
247	工事	土木	四日市火力発電所 構内道路修理工事 (2029年度)	・道路修理 1式	四日市火力発電所	1	式	C	2028/12	2029/4	2029/8
248	工事	土木	武豊火力発電所 構内道路排水路設置工事	・構内道路排水路設置 1式	武豊火力発電所	1	式	B	2026/3	2026/7	2026/12
249	工事	土木	川越火力発電所 LNG受入栈橋鋼管杭被覆防食修理工事 (2025年度)	・鋼管杭被覆防食修理 1式	川越火力発電所	1	式	B	2025/4	2025/8	2026/3
250	工事	土木	川越火力発電所 LNG受入栈橋鋼管杭被覆防食修理工事 (2026年度)	・鋼管杭被覆防食修理 1式	川越火力発電所	1	式	B	2026/4	2026/8	2027/3
251	工事	土木	川越火力発電所 LNG受入栈橋鋼管杭被覆防食修理工事 (2027年度)	・鋼管杭被覆防食修理 1式	川越火力発電所	1	式	B	2027/4	2027/8	2028/3
252	工事	土木	川越火力発電所 E-1 栈橋施設間連絡橋塗装工事	・連絡橋塗装 1式	川越火力発電所	1	式	B	2027/2	2027/6	2027/12
253	工事	土木	川越火力発電所 LNG受入栈橋鋼管杭被覆防食修理工事 (2028年度)	・鋼管杭被覆防食修理 1式	川越火力発電所	1	式	B	2028/4	2028/8	2029/3
254	工事	土木	川越火力発電所 LNG受入栈橋鋼管杭被覆防食修理工事 (2029年度)	・鋼管杭被覆防食修理 1式	川越火力発電所	1	式	B	2029/4	2029/8	2030/3
255	工事	土木	碧南火力発電所 構内道路他修理工事	・道路修理 1式 ・碧南 有価CA貯蔵ヤード仮設道路修理 1式 ・栈橋ガードレール修理 1式	碧南火力発電所	1	式	C	2025/4	2025/8	2025/12
256	工事	土木	碧南火力発電所 構内道路他修理工事	・道路修理 1式 ・碧南 有価CA貯蔵ヤード仮設道路修理 1式	碧南火力発電所	1	式	C	2026/4	2026/8	2026/12

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	品名名称・仕様・工事概要等	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分※	参加締切年月	着工／開始予定年月	納入／完工／完了予定年月
257	工事	土木	碧南火力発電所 有価C A貯蔵ヤード新設道路設置工事	・道路設置 1式	碧南火力発電所	1	式	B	2027/3	2027/7	2028/2
258	工事	土木	碧南火力発電所 構内道路修理工事	・道路修理 1式	碧南火力発電所	1	式	C	2027/4	2027/8	2027/12
259	工事	土木	碧南火力発電所 構内道路修理工事	・道路修理 1式	碧南火力発電所	1	式	C	2028/4	2028/8	2028/12
260	工事	土木	碧南火力発電所 構内道路修理工事	・道路修理 1式	碧南火力発電所	1	式	C	2029/4	2029/8	2029/12
261	工事	建築	川崎火力発電所 事務本館空調設備修理工事	既設FCU、ダンパー類修理 1式	川崎火力発電所	1	式	C	2025/6	2025/8	2026/3
262	工事	建築	川崎火力発電所 体育館空調設備改修工事	空冷PAC 天井埋め込みカセット型 5.6kW×2台	川崎火力発電所	1	式	C	2025/6	2025/8	2026/3
263	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 事務本館空調設備改修工事	執務室の加湿設備増設	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2026/3	2026/6	2027/3
264	工事	建築	袖ヶ浦火力発電所 通信機械室空調機取替工事	空冷PAC 床置き 19kW×2台	袖ヶ浦火力発電所	1	式	C	2027/7	2027/10	2028/3
265	工事	建築	南横浜火力発電所 事務本館分析室空調機取替工事	空冷PAC ビルマル 28kW 内4、外1台	南横浜火力発電所	1	式	C	2026/7	2026/9	2027/1
266	工事	建築	品川火力発電所 本館1-2軸LCC室空調機取替工事	空冷式PAC 床置型 45kW×2台	品川火力発電所	1	式	B	2025/12	2026/4	2027/3
267	工事	建築	品川火力発電所 154kV変電所5F継電器室空調機取替工事	空冷PAC 床置き 63kW×1台	品川火力発電所	1	式	C	2026/4	2026/7	2027/3
268	工事	建築	品川火力発電所 本館1-3軸LCC室空調機取替工事	空冷式PAC 床置型 45kW×2台	品川火力発電所	1	式	B	2026/12	2027/4	2028/3
269	工事	建築	五井火力発電所 受ガス設備電気室空調機取替工事	空冷PAC 床置き 51kW×8台	五井火力発電所	1	式	B	2027/5	2027/9	2028/3
270	工事	建築	姉崎火力発電所 275kV開閉所制御機器室空調機取替工事	空冷PAC 床置き 22kW×2台	姉崎火力発電所	1	式	C	2026/6	2026/9	2027/3
271	工事	建築	鹿島火力発電所 (安全関連) 技術棟空調設備修理工事	・ダクト内清掃 ・アネモ修理 (取替・風よけ・天井補修)	鹿島火力発電所	1	式	C	2025/5	2025/8	2025/12

(※) 「規模区分」は、以下のような金額規模の目安(現時点の計画における参考情報)を示します。

計画の変更により金額規模が大きく増減したり、予定年月が変更・中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

