

※「No.」は、先行公開した「土木工事」「建築工事」からの通し番号のため、本リストは「No.70~258」の計189件となります

株式会社 J E R A 資材調達統括部 2026年度調達計画

- ・コスト削減や合理的な工事施工に向けたご提案受付のため、2026年度以降の件名も一部含まれます
- ・掲載内容に関する各発電所へのお問合せ・訪問等は、固くお断りさせていただきます
- ・本計画の内容は、予告なく変更されることがあります

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分 (※)	見積依頼 予定年月	着工/開始 予定年月	納入/完工/完了 予定年月
70	工事	環設燃料	碧南火力発電所 石炭コンベヤベルト修理 (2027年度)	碧南火力発電所	1	式	B	2026/07	2027/01	2027/09
71	工事	環設燃料	碧南火力発電所 燃料設備関係定期点検 (2026年度)	碧南火力発電所	1	式	B	2026/04	2026/09	2027/03
72	購買	計装・制御	東扇島火力発電所 L N G 空気式調節弁アクチュエータ修理工事	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/02	2026/10	2027/03
73	購買	石炭	常陸那珂火力発電所 A アンローダ設備スプロケット修理工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/02	2027/11	2028/01
74	購買	土木	(安全関連⑦) 武豊火力発電所 構内排水路蓋設置 (2026年度)	武豊火力発電所	1	式	A	2026/03	2026/07	2026/12
75	購買	ボイラ	碧南火力発電所 2号バーナ口修理	碧南火力発電所	1	式	A	2026/03	2026/07	2027/09
76	購買	石炭	碧南火力発電所 石炭コンベヤベルト修理 (2027年度)	碧南火力発電所	1	式	B	2026/03	2027/01	2027/09
77	購買	タービン	上越火力発電所 2-2号ガスタービン燃料弁等点検	上越火力発電所	1	式	B	2026/04		2027/11
78	購買	タービン	上越火力発電所 2-2号トルクコンバータ・ターニング装置点検修理	上越火力発電所	1	式	B	2026/04		2027/12
79	購買	タービン	新名古屋火力発電所 7-3号ガスタービン静翼修理 (2026年度)	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/04	2026/10	2027/07
80	購買	タービン	新名古屋火力発電所 7-3号ガスタービン動翼修理 (2026年度)	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/04	2026/10	2027/07
81	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 7-2号GT制御装置電気品修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/04		2029/07
82	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 7-4号GT制御装置電気品修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/04		2029/12
83	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 7-5号GT制御装置電気品修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/04		2028/12
84	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 共通設備 No.5アンモニア供給装置制御装置取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/04	2029/04	2030/03
85	購買	ボイラ	新名古屋火力発電所 8-2号HRSG炉内内装品修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/04	2026/06	2028/07
86	購買	ボイラ	新名古屋火力発電所 8-3号HRSG炉内内装品修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/04	2026/06	2027/09
87	購買	タービン	新名古屋火力発電所 7-5号蒸気タービン関係電磁弁 (予備品点検)	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/04		2028/08
88	購買	建築	新名古屋火力発電所 7号系列煙突オイルダンパー修繕 (2026年度)	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/04	2026/06	2027/03
89	購買	タービン	川越火力発電所 3-1号ガスタービン静翼修理 (2026年度)	川越火力発電所	1	式	B	2026/04	2026/10	2027/12
90	購買	計装・制御	川越火力発電所 4-7号タービン監視装置振動位相角計修理	川越火力発電所	1	式	B	2026/04	2028/03	2028/07
91	購買	計装・制御	川越火力発電所 3-2号GT制御装置HMIサーバ修理	川越火力発電所	1	式	B	2026/04	2028/05	2028/06
92	購買	計装・制御	川越火力発電所 3号系列マスタ計算機電気品修理	川越火力発電所	1	式	A	2026/04	2026/10	2030/03
93	購買	計装・制御	川越火力発電所 3号共通 GT制御装置HMIサーバ修理	川越火力発電所	1	式	B	2026/04	2028/05	2028/06
94	購買	LNG	川越火力発電所 L N G 設備関係定期点検 (2026年度)	川越火力発電所	1	式	B	2026/04	2026/09	2027/03
95	購買	LNG	川越火力発電所 L N G 設備定期点検に伴う予備品修理 (2026年度)	川越火力発電所	1	式	B	2026/04		2027/03
96	購買	計装・制御	知多第二火力発電所 1号タービン監視装置電気品修理	知多第二火力発電所	1	式	B	2026/04	2028/03	2028/09
97	購買	ボイラ	碧南火力発電所 2号微粉炭機 (B) アウタースロートセグメントほか修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/04	2026/07	2028/01
98	購買	ボイラ	碧南火力発電所 2号微粉炭機 (E) アウタースロートセグメントほか修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/04	2026/07	2028/01
99	購買	計装・制御	碧南碧南火力発電所 貯炭場温度監視装置電気品修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/04	2027/10	2028/03
100	購買	石炭	碧南碧南火力発電所 リクレマ (D)ブーム巻上装置ワイヤーロープ修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/04	2027/06	2027/07
101	購買	石炭	碧南碧南火力発電所 揚炭機(E)BE駆動ドラムほか修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/04		2027/07
102	購買	タービン	碧南碧南火力発電所 2号循環水ポンプ (A) 修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/04	2027/10	2027/12
103	購買	ボイラ	広野火力発電所 No. 2 総排 1系汚泥脱水機取替工事	広野火力発電所	1	式	B	2026/04	2027/02	2027/02
104	購買	計装・制御	広野火力発電所 6号硫硫制御装置取替	広野火力発電所	1	式	A	2026/04	2029/03	2029/06
105	購買	ボイラ	常陸那珂火力発電所 2号微粉炭機点検手入工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/04		2027/03
106	購買	ボイラ	常陸那珂火力発電所 微粉炭機予備品修理工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2026/04		2027/03
107	購買	電気	袖ヶ浦火力発電所 隣接電気室076遮断器取替並びに関連除却工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	A	2026/04	2027/10	2027/12
108	購買	電気	富津火力発電所 9号往復式BOG圧縮機電動機修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2026/04		2028/12
109	購買	ボイラ	碧南火力発電所 4号石炭バンカ (D) 修理	碧南火力発電所	1	式	A	2026/04		2027/07
110	購買	ボイラ	碧南火力発電所 4号石炭バンカ (E) 修理	碧南火力発電所	1	式	A	2026/04		2027/02
111	購買	ボイラ	碧南火力発電所 4号石炭バンカ (F) 修理	碧南火力発電所	1	式	A	2026/04		2028/05
112	購買	ボイラ	碧南火力発電所 5号石炭バンカ (B) 修理	碧南火力発電所	1	式	A	2026/04		2027/07
113	購買	ボイラ	碧南火力発電所 5号石炭バンカ (D) 修理	碧南火力発電所	1	式	A	2026/04		2027/09
114	購買	計装・制御	広野火力発電所 5号起動系弁アクチュエータ	広野火力発電所	1	式	A	2026/04	2028/04	2028/06
115	購買	計装・制御	富津火力発電所 3号振動管理装置取替工事	富津火力発電所	1	式	B	2026/04		2027/05
116	購買	計装・制御	富津火力発電所 4号振動管理装置取替工事	富津火力発電所	1	式	A	2026/04		2027/05
117	購買	計装・制御	富津火力発電所 ネットワークカメラ監視装置設置工事	富津火力発電所	1	式	A	2026/04		2028/04
118	購買	石炭	碧南火力発電所 堆積灰圧送装置設置	碧南火力発電所	1	式	B	2026/04	2026/12	2027/01
119	購買	ボイラ	碧南火力発電所 2号BUF脱軸軸修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/04		2027/09
120	購買	ボイラ	碧南火力発電所 2号排脱吸収塔循環ポンプ部品修理 (2027年度)	碧南火力発電所	1	式	B	2026/04		2027/09
121	購買	電気	東扇島火力発電所 排水処理460Vコントロールセンタ取替並びに関連除却工事	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/04	2028/05	2028/07
122	購買	ボイラ	常陸那珂火力発電所 1号非回収汚泥脱水機回転部取替工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/04	2027/05	2027/05
123	購買	電気	富津火力発電所 (安全関連⑦) 【安全対策】2号系列パワーセンタ母線連絡断路器設置	富津火力発電所	1	式	B	2026/04		2028/03
124	購買	電気	富津火力発電所 10号遠心式BOG圧縮機電動機修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2026/04		2027/12
125	購買	電気	富津火力発電所 5号LNG変圧器修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2026/04		2028/03
126	購買	電気	富津火力発電所 6号LNG変圧器修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2026/04		2028/06
127	購買	電気	富津火力発電所 第1LNG電気室CVCF取替工事	富津火力発電所	1	式	B	2026/04	2028/10	2029/03
128	購買	電気	富津火力発電所 第3LNG電気室CVCF取替工事	富津火力発電所	1	式	B	2026/04	2027/11	2028/03
129	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-4号 自動電圧調整装置盤ほか電気品修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2029/12	2029/12
130	購買	電気	新名古屋火力発電所 7号共通P/C (B) 盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2031/04	2031/05
131	購買	電気	新名古屋火力発電所 7号共通P/C (C) 盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2030/03	2030/04
132	購買	電気	西名古屋火力発電所 7-1号ガスタービン (B) 発電機界磁整流器盤電気品修理	西名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2027/10	2027/11
133	購買	電気	西名古屋火力発電所 7-1号ガスタービン (C) 発電機界磁整流器盤電気品修理	西名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2027/11	2027/12
134	購買	電気	西名古屋火力発電所 7-2号ガスタービン (A) 発電機界磁整流器盤電気品修理	西名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/11	2028/12
135	購買	電気	川越火力発電所 3-6号 充電装置取替	川越火力発電所	1	式	B	2026/05	2029/03	2029/04
136	購買	電気	川越火力発電所 3-7号 充電装置取替	川越火力発電所	1	式	B	2026/05	2029/03	2029/04
137	購買	電気	川越火力発電所 3号共通 (A) (B) 蓄電池取替	川越火力発電所	1	式	B	2026/05	2027/04	2028/03
138	購買	電気	川越火力発電所 3号共通100V (B) 充電装置取替	川越火力発電所	1	式	B	2026/05	2029/03	2029/04
139	購買	電気	川越火力発電所 3号共通200・100V (A) 充電装置取替	川越火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/05	2028/06
140	購買	電気	川越火力発電所 4-2号励磁変圧器取替	川越火力発電所	1	式	B	2026/05	2027/09	2028/02
141	購買	電気	川越火力発電所 4号共通100V (B) 充電装置取替	川越火力発電所	1	式	B	2026/05	2029/05	2029/07
142	購買	電気	川越火力発電所 4号共通200・100V (A) 充電装置取替	川越火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/11	2029/03
143	購買	電気	川越火力発電所 L N G シーケンサ盤電気品修理	川越火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/04	2029/03

※「No.」は、先行公開した「土木工事」「建築工事」からの通し番号のため、本リストは「No.70~258」の計189件となります

株式会社 J E R A 資材調達統括部 2026年度調達計画

- ・コスト削減や合理的な工事施工に向けたご提案受付のため、2026年度以降の件名も一部含まれます
- ・掲載内容に関する各発電所へのお問合せ・訪問等は、固くお断りさせていただきます
- ・本計画の内容は、予告なく変更されることがあります

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分 (※)	見積依頼 予定年月	着工/開始 予定年月	納入/完工/完了 予定年月
144	購買	電気	知多共同基地 受電変圧器保護継電器取替	知多火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/04	2028/06
145	購買	電気	知多共同基地 配電用変圧器取替 (タンクヤードP/C (A))	知多火力発電所	1	式	B	2026/05	2027/11	2027/11
146	購買	石炭	碧南火力発電所 揚炭機(D)走行アイドラ軸修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/05		2028/03
147	購買	電気	碧南火力発電所 共通照明灯修理 (2026年度)	碧南火力発電所	1	式	B	2026/05	2026/07	2026/12
148	購買	計装・制御	姉崎火力発電所 熱調計算機他回路修理工事	姉崎火力発電所	1	式	B	2026/05	2027/01	2027/03
149	購買	計装・制御	姉崎火力発電所 熱調制御装置回路修理工事	姉崎火力発電所	1	式	B	2026/05	2026/10	2027/03
150	購買	計装・制御	富津火力発電所 第2基地制御装置回路修理工事	富津火力発電所	1	式	B	2026/05	2026/10	2027/03
151	購買	計装・制御	常陸那珂火力 2号タービン監視計器取替並びに関連除却工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/05	2027/10	2028/01
152	購買	計装・制御	東扇島火力発電所 2号ボイラ伝送装置取替工事並びに関連除却工事 (2027年度)	東扇島火力発電所	1	式	B	2026/05	2027/05	2027/06
153	購買	ボイラ	西名古屋火力発電所 7号系列調節弁予備品補充	西名古屋火力発電所	1	式	A	2026/05	2027/08	2027/08
154	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-1号発電機固定子コイル修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/05	2030/03	2030/07
155	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-2号発電機固定子コイル修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/05	2029/04	2029/08
156	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-3号発電機固定子コイル修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/05	2030/09	2030/12
157	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-4号発電機固定子コイル修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/05	2029/09	2029/12
158	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-5号発電機固定子コイル修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/05	2028/09	2028/12
159	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-6号発電機固定子コイル修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/05	2031/04	2031/07
160	購買	電気	上越火力発電所 1-1号GT (B) 発電機特別点検修理	上越火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/04	2028/07
161	購買	電気	上越火力発電所 1-1号アンモニア注入ポンプ用電動機ほか取替	上越火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/04	2028/07
162	購買	電気	上越火力発電所 1-2号GT (B) 発電機特別点検修理	上越火力発電所	1	式	B	2026/05	2029/04	2029/06
163	購買	電気	上越火力発電所 1-2号アンモニア注入ポンプ用電動機ほか取替	上越火力発電所	1	式	B	2026/05	2029/04	2029/07
164	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-5号高圧電動機絶縁修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/09	2028/12
165	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-2号自動電圧調整装置盤ほか電気品修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2029/04	2029/08
166	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-4号磁整流器盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2029/09	2029/12
167	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-5号界磁整流器盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/09	2028/12
168	購買	電気	新名古屋火力発電所 7-5号自動電圧調整装置盤ほか電気品修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/09	2028/12
169	購買	電気	新名古屋火力発電所 7号共通P/C (D) 盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2030/09	2030/11
170	購買	電気	新名古屋火力発電所 7号非常用P/C (A), (B) 盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/04	2029/03
171	購買	電気	新名古屋火力発電所 8-1号励磁電源変圧器用断路器盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2029/02	2029/04
172	購買	電気	新名古屋火力発電所 8-2号励磁電源変圧器用断路器盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2028/02	2028/06
173	購買	電気	新名古屋火力発電所 8-4号励磁電源変圧器用断路器盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/05	2030/01	2030/01
174	購買	ボイラ	新名古屋火力発電所 7-6号高圧タービンバイパス減温器修理	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/06	2026/10	2027/10
175	購買	ボイラ	碧南火力発電所 1号微粉炭機 (E) 粉砕部修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/06	2026/09	2027/10
176	購買	石炭	碧南火力発電所 4・5号脱硫排水無排水化装置真空ポンプ予備品補充	碧南火力発電所	1	式	B	2026/06	2027/04	2027/07
177	購買	ボイラ	常陸那珂火力発電所 2号空気予熱器エレメント修理工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2026/06		2027/09
178	購買	電気	袖ヶ浦火力発電所 500KV母線分離継電器取替並びに関連除却工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2026/06	2028/06	2028/07
179	購買	電気	新名古屋火力発電所 侵入者監視装置取替	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/06	2027/04	2027/12
180	購買	石炭	碧南火力発電所 揚炭機(C)(D)バケット修理 (2027年度)	碧南火力発電所	1	式	B	2026/07		2027/09
181	購買	計装・制御	広野火力発電所 6号監視入出力装置モジュール修理工事	広野火力発電所	1	式	B	2026/07	2029/03	2029/06
182	購買	計装・制御	知多第二火力発電所 1号ボイラ自動制御装置電気品修理	知多第二火力発電所	1	式	B	2026/08	2028/03	2028/09
183	購買	ボイラ	碧南火力発電所 3号微粉炭機 (E) 粉砕部修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/08	2028/03	2028/06
184	購買	ボイラ	碧南火力発電所 4号微粉炭機 (F) ローラ軸受ほか修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/08	2028/03	2028/06
185	購買	ボイラ	碧南火力発電所 5号微粉炭機 (F) ローラ軸受ほか修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/08	2028/03	2028/06
186	購買	石炭	常陸那珂火力発電所 運炭コンベヤ設備ローラー修理工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/08	2027/09	2027/09
187	購買	タービン	新名古屋火力発電所 7-2号蒸気タービン関係電磁弁 (予備品点検)	新名古屋火力発電所	1	式	B	2026/09		2029/03
188	購買	LNG	川越火力発電所 LNG設備関係定期点検 (2027年度)	川越火力発電所	1	式	B	2026/09		2028/01
189	購買	計装・制御	川越火力発電所 タービン監視計器点検 (ALL)	川越火力発電所	1	式	B	2026/09	2027/03	2027/08
190	購買	計装・制御	武豊火力発電所 5号総合排水処理装置等流量調節設備設置	武豊火力発電所	1	式	B	2026/09	2028/02	2028/06
191	購買	ボイラ	碧南火力発電所 3号微粉炭機 (E) 粉砕部修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/09		2028/02
192	購買	計装・制御	碧南火力発電所 3号タービン監視装置取替	碧南火力発電所	1	式	A	2026/09	2028/07	2028/12
193	購買	石炭	碧南火力発電所 5号脱硫排水無排水化装置混練造粒機取替	碧南火力発電所	1	式	B	2026/09		2027/09
194	購買	石炭	広野火力発電所 【小名浜CC】スタック設備駆動装置取替工事 (2027年度)	広野火力発電所	1	式	A	2026/09	2027/10	2028/02
195	購買	石炭	常陸那珂火力発電所 2027年度 石膏払出設備予備品設置工事	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2026/09	2028/02	2028/03
196	購買	電気	袖ヶ浦火力発電所 房総系統脱調未然防止リレー取替並びに関連除却工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2026/09	2028/09	2029/01
197	購買	計装・制御	富津火力発電所 1-1号脱硝制御装置取替並びに関連除却工事	富津火力発電所	1	式	A	2026/09	2029/09	2030/01
198	購買	計装・制御	富津火力発電所 2-3号脱硝制御装置取替並びに関連除却工事	富津火力発電所	1	式	A	2026/09	2029/04	2029/08
199	購買	計装・制御	富津火力発電所 1-1号ユニット制御装置取替工事並びに関連除却工事	富津火力発電所	1	式	A	2026/09	2029/09	2030/01
200	購買	計装・制御	富津火力発電所 1号系列制御用計算機 P I O装置取替工事並びに関連除却工事	富津火力発電所	1	式	B	2026/09	2029/04	2030/03
201	購買	計装・制御	富津火力発電所 1号系列制御用計算機取替工事並びに関連除却工事	富津火力発電所	1	式	A	2026/09	2029/04	2030/03
202	購買	計装・制御	富津火力発電所 1号系列用計算機取替工事並びに関連除却工事	富津火力発電所	1	式	A	2026/09	2029/04	2030/03
203	購買	計装・制御	富津火力発電所 2-3号ユニット制御装置取替工事並びに関連除却工事	富津火力発電所	1	式	A	2026/09	2029/04	2029/08
204	購買	計装・制御	富津火力発電所 3-2号制御装置取替工事	富津火力発電所	1	式	A	2026/09		2026/09
205	購買	石炭	常陸那珂火力発電所 C-22, 23, 24, 28Bコンベヤベルト修理工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/09	2027/09	2028/02
206	購買	ボイラ	川越火力発電所 4-7号HRB高温モジュールケーシング修理	川越火力発電所	1	式	A	2026/09	2027/02	2028/02
207	購買	石炭	碧南火力発電所 揚炭機(A)(B)走行アイドラ軸修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/10		2028/09
208	購買	ボイラ	常陸那珂火力発電所 2号ボイラー化学洗浄工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	A	2026/10		2027/04
209	購買	計装・制御	常陸那珂火力発電所 2号制御用計算機他LANBOX修理 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/10	2027/10	2028/01
210	購買	石炭	常陸那珂火力発電所 C-3Bコンベヤベルト修理工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/10	2027/10	2027/10
211	購買	計装・制御	袖ヶ浦火力発電所 R地区変換器修理工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2026/10	2027/04	2028/03
212	購買	電気	袖ヶ浦火力発電所 4号母線保護継電器取替並びに関連除却工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2026/10	2028/10	2028/11
213	購買	電気	袖ヶ浦火力発電所 天井クレーン横行ケーブル修理	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2026/10	2027/10	2027/12
214	購買	ボイラ	常陸那珂火力発電所 2号非回収系排水処理設備定期点検手入工事 (2027年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/10	2027/07	2027/07
215	購買	電気	川越火力発電所 LNGメタクラ (B) (D) 遮断器特別点検他修理	川越火力発電所	1	式	B	2026/11	2028/04	2029/03
216	購買	ボイラ	碧南火力発電所 4号微粉炭機 (F) ローラ軸受ほか修理	碧南火力発電所	1	式	B	2026/11		2028/02
217	購買	建築	新名古屋火力発電所 7号系列煙突オイルダンパー修繕 (2027年度)	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/11	2027/06	2028/03
218	購買	タービン	新名古屋火力発電所 7-5号ガスタービン排気ダクト修理 (2028年度)	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/12	2027/04	2028/09
219	購買	タービン	新名古屋火力発電所 7-2号ガスタービン排気ダクト修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/12	2027/04	2029/08

※「No.」は、先行公開した「土木工事」「建築工事」からの通し番号のため、本リストは「No.70~258」の計189件となります

株式会社 J E R A 資材調達統括部 2026年度調達計画

- ・コスト削減や合理的な工事施工に向けたご提案受付のため、2026年度以降の件名も一部含まれます
- ・掲載内容に関する各発電所へのお問合せ・訪問等は、固くお断りさせていただきます
- ・本計画の内容は、予告なく変更されることがあります

No.	契約種別	設備区分	調達予定件名	納入・工事・作業場所	数量	単位	規模区分 (※)	見積依頼 予定年月	着工/開始 予定年月	納入/完工/完了 予定年月
220	購買	タービン	新名古屋火力発電所 7-4号ガスタービン第2段動翼修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/12	2027/04	2029/08
221	購買	タービン	新名古屋火力発電所 7-4号ガスタービン排気ダクト修理	新名古屋火力発電所	1	式	A	2026/12	2027/04	2029/12
222	購買	ボイラ	広野火力発電所 5号ボイラーバーナーノズル修理工事(2028年度)	広野火力発電所	1	式	B	2026/12	2028/03	2028/04
223	購買	電気	東扇島火力発電所 LNG電気洞道火災受信機取替工事	東扇島火力発電所	1	式	A	2026/12		2028/03
224	購買	ボイラ	広野火力発電所 5-6号空気圧縮機点検手入工事(2027年度)	広野火力発電所	1	式	B	2026/12	2027/05	2027/05
225	購買	ボイラ	広野火力発電所 No.2総排6号系統設備点検修理工事(2027年度)	広野火力発電所	1	式	B	2026/12	2027/04	2027/04
226	購買	計装・制御	広野火力発電所 6号起動系弁アクチュエータ取替	広野火力発電所	1	式	A	2026/12	2029/03	2029/06
227	購買	計装・制御	広野火力発電所 6号制御装置保守ツール	広野火力発電所	1	式	B	2026/12		2029/03
228	購買	石炭	常陸那珂火力発電所 Bアンローダ設備スプロケット修理工事(2028年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2026/12	2028/04	2028/04
229	購買	電気	碧南火力発電所 BC(25A)ほか電動機取替【設備】	碧南火力発電所	1	式	B	2027/01	2028/06	2029/03
230	購買	電気	碧南火力発電所 BC(28A)ほか電動機取替【設備】	碧南火力発電所	1	式	B	2027/01	2028/06	2029/03
231	購買	計装・制御	東扇島火力発電所 LNG共通ガス検知器盤取替工事	東扇島火力発電所	1	式	B	2027/01	2027/10	2028/03
232	購買	計装・制御	富津火力発電所 5,6号貯槽他可燃性ガス検知器盤内機器取替工事	富津火力発電所	1	式	B	2027/01	2027/10	2028/03
233	購買	計装・制御	富津火力発電所 貯槽密度計点検手入工事	富津火力発電所	1	式	B	2027/01	2027/10	2028/03
234	購買	ボイラ	広野火力発電所 5号脱硝装置触媒修理工事(2028年度)	広野火力発電所	1	式	A	2027/01	2028/05	2028/05
235	購買	建築	四日市火力発電所 サービスビルエレベータ新設	四日市火力発電所	1	式	B	2027/02	2027/06	2028/02
236	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 8-2号HRSG/ローカル制御装置取替	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/02	2031/05	2031/07
237	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 8-2号タービン制御装置取替	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/02	2031/05	2031/07
238	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 8-2号補機シーケンサ/PIO盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/02	2031/05	2031/07
239	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 8-3号HRSG/ローカル制御装置取替	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/02	2030/05	2030/07
240	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 8-3号タービン制御装置取替	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/02	2030/05	2030/07
241	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 8-3号補機シーケンサ/PIO盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/02	2030/05	2030/07
242	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 8-4号HRSG/ローカル制御装置取替	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/02	2032/04	2032/06
243	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 8-4号タービン制御装置取替	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/02	2032/04	2032/06
244	購買	計装・制御	新名古屋火力発電所 8-4号補機シーケンサ/PIO盤取替	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/02	2032/04	2032/06
245	購買	建築	新名古屋火力発電所 7号系列本館7-1,3,5軸昇降機改良	新名古屋火力発電所	1	式	A	2027/02	2027/04	2028/03
246	購買	建築	新名古屋火力発電所 8号系列煙突航空障害灯改良	新名古屋火力発電所	1	式	B	2027/02	2027/04	2028/03
247	購買	建築	新名古屋火力発電所 立坑(新日鐵1)昇降機改良	新名古屋火力発電所	1	式	B	2027/02	2027/04	2028/03
248	購買	建築	新名古屋火力発電所 立坑(新日鐵2)昇降機改良	新名古屋火力発電所	1	式	B	2027/02	2027/04	2028/03
249	購買	建築	新名古屋火力発電所 立坑(新名火)昇降機改良	新名古屋火力発電所	1	式	B	2027/02	2027/04	2028/03
250	購買	建築	新名古屋火力発電所 立坑(東海変)昇降機改良	新名古屋火力発電所	1	式	B	2027/02	2028/04	2029/03
251	購買	ボイラ	碧南火力発電所 3号微粉炭機(A)粉砕部修理	碧南火力発電所	1	式	B	2027/02	2028/09	2028/12
252	購買	土木	(安全関連⑦)武豊火力発電所 構内排水路蓋設置(2027年度)	武豊火力発電所	1	式	A	2027/03	2027/07	2027/12
253	購買	ボイラ	碧南火力発電所 3号微粉炭機(A)粉砕部修理	碧南火力発電所	1	式	B	2027/03		2028/08
254	購買	ボイラ	碧南火力発電所 4号微粉炭機(D)ローラ軸受ほか修理	碧南火力発電所	1	式	B	2027/03	2028/10	2028/12
255	購買	石炭	碧南火力発電所 揚炭機(C)バケットチェーン修理(2028年度)	碧南火力発電所	1	式	B	2027/03		2028/04
256	購買	石炭	碧南火力発電所 揚炭機(D)バケットチェーン修理(2028年度)	碧南火力発電所	1	式	B	2027/03		2028/10
257	購買	石炭	常陸那珂火力発電所 C-14コンベヤベルト修理工事(2028年度)	常陸那珂火力発電所	1	式	B	2027/03	2028/03	2028/08
258	購買	電気	袖ヶ浦火力発電所 2号母線保護継電器取替並びに関連除却工事	袖ヶ浦火力発電所	1	式	B	2027/03	2029/03	2029/05

(※)「規模区分」は、以下のような金額規模の目安(現時点の計画における参考情報)を示します。

計画の変更により金額規模が大きく増減したり、予定年月が変更・中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。

